



29 de abril de 2022

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en cumplimiento con la Orden Ejecutiva OE-2021-029 y la Carta Circular 013-2021 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sobre Medidas para asegurar la Transparencia y Responsabilidad Fiscal en la Contratación de Servicios Profesionales, anuncia que está evaluando la contratación de un Gerente de Proyecto, para ejecutar las recomendaciones de un Plan del Optimización de las instalaciones que albergan miembros de la población correccional del DCR.

SOLICITANTE	OFICINA DEL SUB-SECRETARIO
INFORMACION DE CONTACTO DEL DCR	ULRICH JIMENEZ LOPEZ ujlopez@dcr.pr.gov 787-273-6464 ext. 2304
SERVICIO PROFESIONAL	PROJECT MANAGER
TERMINO CONTRATO	HASTA CULMINAR AÑO FISCAL 22-23
INICIO CONTRATO	AL MOMENTO DE FIRMAR
FECHA DE PUBLICACION	29 de abril de 2022
FECHA LIMITE PARA SOMETER PROPUESTAS	13 de mayo de 2022
SOMETER PROPUESTAS ELECTRONICAMENTE	ULRICH JIMENEZ LOPEZ ujlopez@dcr.pr.gov Delizadith Negron Ortiz dnegron@dcr.pr.gov
DOCUMENTOS	Estudio de Optimización



Introducción:

El Plan Fiscal de mayo de 2020 de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) comisiona al DCR crear un plan “para garantizar que DCR haga un progreso significativo en la consolidación de instalaciones y mejore la proporción de empleados a tiempo completo por recluso, el Plan Fiscal 2020 incluye \$500,000 en fondos adicionales para una evaluación de viabilidad en las instalaciones, para identificar áreas prioritarias para la inversión de capital y comenzar a llenar los vacíos importantes en infraestructura y otras funcionalidades. Al concluir este estudio, la Junta de Supervisión proporcionará \$5 millones en gastos de capital para permitir la mejora de las instalaciones.”

El estudio fue realizado por la firma DLR Group con base en Orlando, Florida, entregado a la JSAF el 31 de mayo de 2021. El DCR debe ahora implementar las recomendaciones del estudio para lograr ahorros necesarios requeridos por el plan fiscal.

En el Plan Fiscal de 2022 plantea que “Para permitir el progreso, la Junta de Supervisión realizó una inversión única de \$500,000 para un estudio de factibilidad para identificar las principales áreas en mal estado y que necesitan inversión de capital. Desafortunadamente, la fecha de finalización de este estudio se retrasó debido a la COVID-19 desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. Como resultado, la agencia ha detenido cualquier consolidación adicional. Esto continuará afectando los ahorros potenciales, ya que DCR aún tiene que mostrar ahorros en adquisiciones como resultado de la gran disminución de la población encarcelada en el año fiscal 2021. La Junta de Supervisión cree firmemente que DCR debe enfocarse más cuidadosamente en cómo gasta sus recursos para que pueda entregar con más éxito en su misión de proteger la seguridad de los reclusos y del personal.”

El estudio en su introducción establece el propósito del mismo

One of the major issues affecting Puerto Rico Department of Corrections and Rehabilitation (DCR) related to operational costs and the budget is the fact that over the past several years the number of people in custody both in pre-trial/summary status and sentenced has significantly decreased, In fact from 2014 to 2020 the population decreased by an average of 6% a year or a total of 36%, Today, the system has a total rated capacity of 12,643 beds, of which for a variety of reasons only 10,286 are considered habitable and a current average daily population of about 7,060 people in custody or an occupancy rate of 56% of total capacity or 68% of available capacity.



DCR historically has operated a total of 32 facilities plus a central medical facility. While several of these facilities are vacant (Inst. Guayama 945, Centro Clasificación Fase III Ponce, and Centro Con Libertad Para Trabajar en Ponce 112), they are in a state of warm closure and still require staffing and operational costs per the budget model. The cost and inefficiency of operating a system planned for almost double the daily population resulted in a directive from the Financial Oversight Management Board (established in 2016 by the U.S. Congress to help the Commonwealth attain firmer financial footing) to investigate the potential for right sizing the facility footprint of the system to reflect current (and future) capacity needs. FOMB provided the opportunity to address these challenges in funding a *“facility footprint and consolidation assessment study with the objective to: 1) diagnose current state of infrastructure across the facilities, 2) identify capex investment needs, and 3) identify opportunities for additional facilities that could be consolidated.”*

“This report details the findings of this study in establishing a framework for the consolidation of the DCR’s correctional capacity”.

REQUISITOS

Cada proponente debe cumplir con la entrega de ciertos documentos y certificaciones que serán requeridas por la Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales e Investigaciones y en adición deberá presentar el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales emitido por la Administración de Servicios Generales del gobierno de Puerto Rico.

CONDICION ESPECIAL

Los proponentes podrán solicitar el estudio mencionado para el mejoramiento de su propuesta solicitándolo a Ulrich Jiménez López, Secretario Auxiliar de Gerencia y Administración, ujlopez@dcr.pr.gov