



AVISO

8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en cumplimiento con la Orden Ejecutiva OE-2021-029 y la Carta Circular 013-2021 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sobre las Medidas para asegurar la Transparencia y Responsabilidad Fiscal en la Contratación de Servicios Profesionales y la Carta Circular Núm. OSG-2021-023 sobre inventario de Propiedades Inmuebles, Contratos de Arrendamiento y Regiones Administrativas de las Entidades Gubernamentales, anunciamos la evaluación de facilidades para arrendamiento para oficinas administrativas del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

SOLICITANTE	(NOMBRE OFICINA Y/O SECRETARÍA RECURSOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORABLES)
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DCR	Charysell Ayala Villegas chayala@dcr.pr.gov (787) 273-6464
SOLICITUD DE SERVICIO	Trabajo consistente en análisis de documentación de tiempo y asistencia del tiempo reserva compensatorio.
TERMINO CONTRATO	1 año
INICIO CONTRATO	Al momento de firmar contrato
FECHA DE PUBLICACIÓN	8 de septiembre de 2023
FECHA LÍMITE PARA SOMETER PROPUESTA	15 septiembre de 2023
SOMETER PROPUESTAS ELECTRÓNICAMENTE	Charysell Ayala Villegas chayala@dcr.pr.gov (787) 273-6464 o Ivette Rivera Zayas IRZayas@dcr.pr.gov
DOCUMENTOS	CARTA DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

<http://dcr.pr.gov>

SERVICIOS A CONTRATAR

Trabajo de evaluación y análisis de los procesos manuales que actualmente lleva el Departamento de Corrección y Rehabilitación para validar las horas extras en reservas, con el fin de estandarizar y mecanizar los procesos de revisión y desarrollar una herramienta automatizada que permita minimizar los errores humanos y agilizar el proceso para certificar y pagar las horas extras en reservas de los empleados. Incluye definir roles y responsabilidades del personal que estará ejecutando las tareas relacionadas al proceso de evaluación durante el periodo operacional del proyecto. Realizar el proceso de recopilación de información, programación la herramienta, llevar a cabo las pruebas piloto, ejecutar el proceso automatizado y desarrollo de reportes para monitorear el progreso del proyecto.